ANEXO XI

ESTADO DE GOIAS
Prefeitura Municipal de Sao Simao

TABELA DE SERVICOS COMPLEMENTARES

Servicos

Unidade de
medida

Precgos

Prazo de
execucao

Sistema Operacional

Estudo de viabilidade para extensdo de redes de agua
(particular).

un

45,16

15 dias

Estudo de viabilidade para extensdo de redes de esgotos
sanitarios (particular).

un

110,23

15 dias

Estudo de viabilidade técnica para instalagdao de hidrante

un

45,16

15 dias

Analise bacteriolégica de dgua tratada: Coliformes totais
(Qualitativo), E. Coli (Qualitativo) e contagem de bactérias
heterotroficas.

un

568,04

5 dias

Analise bacteriolégica de dgua bruta manancial superficial:
Coliformes  totais  (Quantitativo),  Escherichia  Coli
(Quantitativo).

un

554,33

5 dias

Analise bacterioldgica de dgua bruta manancial subterraneo:
Coliformes totais (Qualitativo), Escherichia Coli (Qualitativo).

un

546,13

5 dias

Andlise hidrobiolégica de 4agua tratada: Cianotoxinas
(Quantitativo), Microsistina e Saxitoxina.

un

1.105,92

15 dias

Analise hidrobiolégica de dgua bruta manacial superficial:
Fitoplancton (Qualitativo e Quantitivo), clorofila A
Zooplancton.

un

1.119,69

15 dias

Andlise de metais/compostos inorganicos de dgua tratada:
(Aluminio, antimonio, Arsénio, Bario, Cadimio, Chumbo,
Cobre, Cromo, Ferro, Manganés, Mercurio, Niquel, Selénio,
Sédio, Uranio e Zinco).

un

2.365,87

20 dias

Andlise de metais/compostos inorganicos de agua bruta
mananeial de superficie: Aluminio dissolvido, antiménio,
Arsénio total, Bario total, Berilio total, Boro total, Cadmio
total, Chumbo total, Cobalto total, Cobre dissolvido, Cromo
total, Ferro dissolvido, Foésforo total (Léntico), Fésforo total
(intermedidrio), Fésforo total (Lético), Litio total, Manganés
total, Mercurio total, Niquel total, Prata total, Selénio Total,
Uranio total, Vanadio total e Zinco total.

un

2.845,44

20 dias

Andlise de metais/compostos inorganicos de agua bruta
manancial subterrdneo: Aluminio, antimoénio, Aisénio, Bario,
Berilio, Boro, Cadmio, Chumbo, Cobalto, Cobre, Cromo,
Ferro, Litio, Manganés, Mercurio, Molibdénio, Niquel, Prata,
Selénio, Sadio, Uranio, Vanadio e Zinco.

un

2.845,44

20 dias

Andlise de compostos organicos/agrotoxicos de dgua tratada:
Alaclor, clordanos, DDT (P,P-DDT + P,P-DDE + P,P-DDD)2, 1,2
dicloroetano, 1,4 Diclorobenzano, 1,1 dicloroeteno,
diclorometano, Endrin, Lindano (Y-BHC, Metolacloro,
Monocolorobenzeno, tricolorobenzenos (1,2,4-TCB + 1,3,5-
TCB + 1,2,3-TCB, Tricloroeteno, Tetracoloroeteno,
2,4,6Tricolorofenol, Glifosato/Ampa, Molinato, Atrazina,
Endossulfan (Alfa/Beta/ Sulfato), Parationa metilica,

un

1.747,96

20 dias
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Pendimetalina, Permetrina, Simazina, Trifuralina
Benzo(A)Pireno, Benzeno, Etilbenzeno, Tolueno, Xileno,
Cloreto de Vinila, Estireno, Trihalometanos totais,
Pentaclorofenol, Tetracloreto de carbono) .

Andlise de compostos organicos/agrotoxicos de agua bruta
manancial superficial: Aldrin/Dietrin, Clordanos (Cis, Trans),
2-2Clorofenol, 2,4 Diclorofenol, DDT
(p,P2-DDT + P,P2 - DDE + P,P2 - DDD), Dodecacloro,
Pentaciclodecano, Endrin, Heptacloro, Epdxido/Heptacloro,
Hexacolorobenzeno, Lindano, Metoxicloro, 2,4,6
Triclorofenol, Atrazina, Alacoloro, Demeton (O E S),
Endossulfan (Alfa + Beta + Sulfato, Malation, Metolacloro, un 1.747,96 | 20dias
Paration, Simazina, Trifluralina, Benzo (A) Antraceno, Benzo
(A) Pireno, Benzo (B) Fluorantenos, Benzo (K) Fluoranteno,
Criseno, Dibenzo (A, H) Antraceno, Indeno (1,2,3 CD) Pireno,
Glifosato, Benzeno, Etilbenzeno, Tolueno, Xileno, Estireno,
1,2 Dicloretano, 1,1 Dicloreteno, Tetracloreto de carbono,
Diclorometano, Triclorobenzeno (1,2,3-TCB +
1,2,4 - TCB), Tricloroeteno, Tetracoloroeteno.

Andlise de compostos organicos/agrotoxicos de dgua bruta
manancial subterrdneo: Aldrin/Dietrin, Cloridanos (Cis,
Trans), 2-2Clorofenol, 2,4 Diclorofenol,
DDT (P,P2-DDT + P,P2 - DDE + P,P2 - DDD), Dodecacloro,
Pentaciclodecano, Endrin, Heptacloro, Epdxido/Heptacloro,

Hexacolorobenzeno, Lindano, Metoxicloro, 2,4,6
Triclorofenol, Atrazina, Alacoloro, Demeton (O E S),
Endossulfan (Alfa + Beta + Sulfato, Malation, Metolacloro, un 1.747,96 | 20dias

Paration, Simazina, Trifluralina, Benzo (A) Antraceno, Benzo
(A) Pireno, Benzo (B) Fluorantenos, Benzo (K) Fluoranteno,
Criseno, Dibenzo (A, H) Antraceno, Indeno (1,2,3 CD) Pireno,
Glifosato, Benzeno, Etilbenzeno, Tolueno, Xileno, Estireno,
1,2 Dicloretano, 1,1 Dicloreteno, Tetracloreto de carbono,
Diclorometano, Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4 - TCB),
Tricloroeteno, Tetracoloroeteno.

Anilise fisico-quimica de agua bruta manancial superficial:
Temperatura da d&gua, ph, turbidezs, cor verdadeira,
alcalinidade total, alcalinidade de bicarbonato, alcalinidade
de carbonato, ferro total, dureza total, matéria organica, un 1.920,41 | 10dias
cloretos, fosforo total, nitrato, nitrito, amoénia, manganés,
sulfato, sulfeto, sélidos totais dissolvido, carbono organico
total, oxigénio dissolvido, DBO e condutividade.

Analise fisico-quimica de agua bruta manancial subterraneo:
Temperatura da agua, pH, turbidez, fllor, cor aparente,
alealinidade total, alcalinidade de bicarbonato, alcalinidade
de carbonato, ferro total, ferro soltvel, dureza total, matéria un 1915,92 10 dias
organica, cloretos, gas carbonico, nitrato, nitrito, amonia,
mangaés, sulfato, sulfeto, odor, sdlidos totais dissolvido e
condutividade.

Anilise fisico-quimica de agua tratada (potabilidade): cloro,

. . , un 1016,4 5 dias
temperatura da dagua, pH, turbidez, cor aparente, fluor,
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alcalinidade total, alcalinidade de

bicarbonato, alcalinidade de carbonato, ferro total, aluminio,

dureza total, matéria organica, cloretos, gas carbonico,

solidos totais dissolvido e condutividade.

Andlise fisico-quimica de &agua tratada (completo): cloro,

temperatura da dgua, pH, turbidez, cor aparente, fluor,

alcalinidade total, alcalinidade de bicarbonato,

alcalinidade de carbonato, ferro total, aluminio, dureza total,

matéria organica, cloretos, gds carbOnico, sélidos totais un 1923,33 7 dias
dissolvido e condutividade, nitrato, nitrito, amonia,

manganés, sulfato, surfactantes, sulfeto, odor e sabor,

carbono organico total, cdlcio, magnésio, clorito, bromato,

brometo, P-fosfato e potassio.

Analise fisico-quimica de amostra de agua, com pesquisa

quantitativa de elementos quimicos Ca ++ (cdlcio) e Mg++ un 565,87 2 dias
(magnésio)

Andlise em amostra de dgua com pesquisa quantitativa de un 698,53 3 dias
fosfatos.

A,nallse em amostra de dgua com pesquisa quantitativa de un 702,63 3 dias
fosforo.

. . e Tarifa
Fornecimento de agua tratada para caminhdo pipa, com o 3 . . .
minimo de 10 m?. m |ndu§tr|al 1dia

(max.)
Forne_amento .dfe agua Ntrat.ad? para caminhdo pipa da m3 143 1 dia
Prefeitura Municipal de S3o Simao
Analise Quimica de Esgotos.
a) Demanda Bioquimica de oxigénio. un 108,41 15 dias
b) Demanda Quimica de oxigénio. un 108,41 15 dias
c) Sedimentagao. un 12,64 15 dias
d) Sélidos em suspensao. un 28,91 15 dias
e) Sélidos filtraveis. un 28,91 15 dias
f) Sélidos nao filtraveis. un 28,91 15 dias
g) Sdlidos totais. un 45,16 15 dias
h) Oxigénio dissolvido. un 32,51 15 dias
Anidlise de Produtos Quimicos:
a) Sulfato de Aluminio. un 189,73 10 dias
- Alumina total soluvel.
- Ferro Total.
- Acidez livre.
- Insoluveis.
- Granulometria.
b) Cal. un 189,73 10 dias
- Oxido de Calcio.
- Hidréxido de Sddio.
- Insoluveis.
- Granulometria.
Recebimento de esgoto sanitario, via caminhdo tipo limpa m? Tarifa de 1 dia
fossa em local determinado pelo prestador de servico. esgoto
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comercia
| (20%)

Relatério de dados operacionais do sistema de

P 2 1di
desenvolvimento e melhoria operacional (preco por pagina). g 9 dia

Vistoria em empreendimentos quando as unidades de
tratamento e acompanhamento técnico por parte da equipe
de no minimo duas Vvisitas com as respectivas
coleta e andlise de efluente: industrias de produtos minerais
metalicos (galvanoplastia), couros, peles e produtos similares
(curtumes), quimica (produtos quimicos), farmacéutica,
cosmeéticos, produto de matéria plastica, reciclagem de papel
e plastico, laticinios, produtos alimentares, bebidas e alcool
etilico, ragdo animal, insumos agricolas, vestuario, editorial,
grafica e similares, matadouros, frigorificos, retifica,
hospitais, hospitais veterindrios, clinica de preparacdo de
corpos e funerarias, hipermercados, concessionarias de
veiculos, concessiondrias de maquinas agricolas, lavanderia
de jeans e tinturaria.

un 550,37 40 dias

Vistoria em empreendimentos quanto a avaliagdo das
estruturas fisicas das unidades de reten¢do de residuos
solidos quanto a sua eficiéncia: lavanderias de roupa comum,
hospitalar e tapetes, oficina de reparos e manutencdo de
carros, oficina de reparos e manutenc¢do de motocicletas, lava
a jatos, desmanche de
veiculos, restaurantes, clinicas veterinarias, clinicas
cirargicas, laboratério de andlises clinicas, panificadoras,
marmorarias, postos de abastecimento de combustiveis e
supermercados.

un 170,21 25 dias

Vistoria em empreendimentos que ndo exigem sistemas
arrojados para remocdo de residuos: prestacao de servigos,
depdsitos em geral, comércio em geral, clinica odontoldgica,
bares, espaco para eventos.

un 163,27 25 dias

Monitoramento de pressao un 130,07 20 dias

Vistoria (nova ligacdo, mudanca de local de padrdo agua, un i 4 dias
individualizagdo). Uteis

Vistoria para ligacdo provisoria. un - 1 dia

Hidrante Manutencao. un - 3 dias

Reclamacdo sobre falta de agua. un - 1 dia

Reclamacdo sobre qualidade da agua. un - 1 dia

Reparo no cavalete. un - 1 dia

Vazamento externo/agua. un - 1 dia

Desobstrucdo de esgoto. un - 1 dia

Reposi¢ao de tampao do PV. un - 1dia

Consulta prévia ligacdo (dgua ou esgoto). un - 1 dia

6 dias

Nova Ligacdo (agua ou esgoto). un - L.
gacdo (ag goto) Uteis

Sistema de expansao

Andlise de Projetos de Sistemas de Agua para Terceiros
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Andlise de projetos de sistemas de abastecimento de agua - 8 dias
SAA para terceiros: Interligagao — INTR. un 557,14 Uteis
Andlise de projetos de sistemas dg abastecimento de dgua - 12 dias
SAA paraterceiros: Adutora de Agua Tratada - AAT e/ou un 1194,99 e
Adutora de Agua Bruta — AAB uteis
Andlise de projetos de sistemas de abastecimento de agua - 15 dias
SAA para terceiros: Centro de Reservacdao — CR. un 1549,65 Uteis
Andlise de projetos de sistemas de abastegimento de dgua - 10 dias
SAA para terceiros: Estacdo Elevatéria de Agua Bruta - EEAB un 911,80 e
e /ou Tratada —EEAT. uteis
Analise de projetos de sistemas de abastecimento de dgua - 0 dias
SAA para terceiros: Estacdo Compacta de Tratamento de un 911,80 e
A uteis
Agua — ECTA.
Analise de projetos de sistemas de abastecimento de agua - 10 dias
SAA para terceiros: Pogo Tubular Profundo — PTP. un 911,80 Uteis
Analise de projetos de sistemas de abastecimento de agua - 3 dias
SAA para terceiros: Travessia Método Destrutivo ou Nao un 636,88 Gteis
Destrutivo
Anidlise de projetos de sistemas de abastecimento de agua - 13 dias
SAA para terceiros: Rede de Distribuicdo de Agua — RDA. un 1434,18 Uteis
Anidlise de projetos de sistemas de abastecimento de agua - 8 dias
i un 876,07 e
SAA para terceiros: Drenagens. uteis

Obs: Se o projeto contemplar mais de um elemento do sistema, estes prazos devem ser somados,
devendo o usuario na primeira comunicacdo da empresa de saneamento ser informado de todos
os elementos do sistema identificados e o prazo final para a conclusdao da analise, que nunca
podera ultrapassar 94 (noventa e quatro) dias uteis.

Andlise de Projetos de Sistemas de Agua para Terceiros

Andlise de projetos de sistemas de esgotamento sanitario - un 1.194 99 12 dias
SES para terceiros: Rede Coletora de Esgoto — RCE. B Uteis
Andlise de projetos de sistemas de esgotamento sanitario - 10 dias
SES para terceiros: Coletor Tronco - CT, Interceptor - INT ou un 876,07 e
L uteis
Emissario - SEM.
Analise de projetos de sistemas de esgotamento sanitario - 12 dias
. ~ L. un 1230,73 .
SES para terceiros: Estagao Elevatdria de Esgoto — EEE. uteis
Andlise de projetos de sistemas de esgotamento sanitario - un 119499 12 dias
SES para terceiros: Linha de Recalque de Esgotos — LRE. ’ Uteis
Andlise de projetos de sistemas de esgotamento sanitario - un 1753 11 21 dias
SES para terceiros: Sifdao Normal - SFN ou Invertido — SFI. T Uteis
Andlise de projetos de sistemas de esgotamento sanitario - 8 dias
SES para terceiros: Estacdo Compacta de Tratamento de un 1230,73 Y
Uteis
Esgotos — ECTE.
Andlise de projetos de sistemas de esgotamento sanitario - 12 dias
SES para terceiros: Travessia Método Destrutivo ou Nao un 636,88 lteis
Destrutivo.
Andlise de projetos de sistemas de esgotamento sanitario - 10 dias
: un 876.07 Y
SES para terceiros: Drenagens. uteis

Obs: Se o projeto contemplar mais de um elemento do sistema, estes prazos devem ser somados,
devendo o usudrio na primeira comunica¢do da empresa de saneamento ser informado de todos
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os elementos do sistema identificados e o prazo final para a conclusdo da analise, que nunca

podera ultrapassar 94 (noventa e quatro) dias Uuteis.

Atestado técnico para obra ou projeto emitido para terceiros. un 83,11 10 dias
Atestado de idoneidade técnica. un 88,55 10 dias
Fornecimento de caderno de encargos. un 88,55 1dia
Cépia heliografica em papel opaco. un 21,70 2 dias
Fornecimento de declaracdo sobre mananciais un 65,24 30 dias
Parecer técnico ambiental sem vistoria. un 628,01 30 dias
Vistoria Técnica Ambiental com relatério
a) Vistoria técnica ambiental com relatorio. un 1073,68 | 60 dias
b) + Km rodado de veiculo utilitario. km 0,73 60 dias
c) + Diarias de veiculo utilitario. di 90,94 60 dias
Andlise de projetos diversos no ambito ambiental (Avaliagdo
de estudos ambientais com parecer - PGA, PCA, EIA/RIMA,
, ha 628,01
PRAD) (prego por ha sendo no minimo cobrado o valor da 1
ha).
Estudo e emissdo do Atestado de Viabilidade Técnica e .
Operacional para dgua e/ou esgoto sanitario (AVTO). un 1428,81 | 60 dias
Acompanhamento de servicos de perfuragdo/teste de vazdo e emissdo de Laudo Técnico de
Avaliagdo de pogo tubular profundo para AVTO:
a) Estudo preliminar para emissdo de Laudo Técnico de .
Avaliagio dz PTP para ApVTO (1° POCO). un 3689,79 | 30dias
b) + didria de empregado para acompanhamento do servigo dia 177,59 30 dias
d) + km rodado de veiculo utilitario. km 0,73 30 dias
e) + diaria de veiculo utilitario. un 90,94 30 dias
f) + Analise fisico-quimica para pogo produtivo (item 1.6). un 346,93 30 dias
g) + Adicional por pogo tubular profundo (A PARTIR DO 2¢ 30 dias
ANALISADO/ACOMPANHADO) para fins de emissdo de Laudo un 2179,33
Técnico de Avaliacdo para AVTO. por poco
Sistema Comercial
Mudanca de local do padrdo de ligagao de agua com didmetro
de 3/4", a pedido do cliente, com o padrdo de ligacdo de 4gua un 81,31 6 dias
montado pelo cliente (vistoria e interligacdao ao novo padrao).
Mudanca de local do padrdo de ligagao de agua com didmetro
de 1", a pedido do cliente, com o padrdo de ligacdo de agua un 231,29 6 dias
montado pelo cliente (vistoria e interligacdo ao novo padrao).
Mudanca de local do padrdo de ligacao de agua com didmetro
c.|e 1;1/2" (? de 2", a pedido dq cI|ente., com o. padr.ao cje un 413,8 6 dias
ligacdo de dgua montado pelo cliente (vistoria e interligacdo
ao novo padrdo).
Mudanca de local de ligacdo de esgotos un 209,61 6 dias
Execug?zj\o deligacao p':':\drao precdria, por tempo determinado un 70.21 1 dia
com didmetro de 3/4", sem cavalete.
Conserto de hidrometro (s6 para efeito de violacdo):
1,5m’/h. un 63,24 2 dias
3m’/h,5m’/h. un 65,05 2 dias
7m’/h. un 204,19 2 dias
10 m’/h. un 213,22 2 dias
20 m’/h. un 332,49 2 dias
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30m'/h un 417,39 2 dias
300 m'/D un 1064,29 2 dias
1100 m’/D. un 1385,93 2 dias
1800m°/D. un 1754,54 2 dias

Afericdo de hidrémetro, a pedido do usudrio, quando nao for constatado defeito de
funcionamento.

1,5m'/h,3m’/h, 5m'/h. un 32,51
7 m'/h, 10 m’/h, 20 m'/h, 30m'/h. un 63,24
300 m'/D, 1100 m’/D, 1800m'/D. un 346,93
Instalagdo de hidrante - exceto material hidraulico. un 530,28 3 dias
Corte de ligagdo precdria de agua. un Gratuito 5 dias
C(?rte de dgua com retirada de hidrometro a pedido do un 36,14 5 dias
cliente.
Corte de dgua no ramal a pedido do cliente. un 46,98 5 dias
Reativacdo da ligagdo de dgua com reposi¢do de hidrometro. un 34,7 2 dias
Reativa¢do da ligagdo de dgua cortada no ramal. un 54,93 2 dias
Religagdo apds o corte simples. un 16,51 2 dias
Religagdo apds corte no ramal. un 54,93 2 dias
Religacdo de urgéncia. un 45,16 6 horas
Sl_Jpressao de ligacdo de agua ou de esgoto a pedido do un 3251 5 dias
cliente.
Penalidade pecuniaria por "violacdo/depredacdo ou inversio 89,43
de hidrometro" sem prejuizo de indeniza¢do do "conserto" e un mais 02 -
da "afericdo". (duas)
Penalidade pecuniaria pelo fornecimento de dgua a terceiros. un vezes o -
Penalidade pecunidria por intervencgao ou viola¢gdo do ramal valor da
predial e/ou un tarifa -
padrao de agua. estimada
Penalidade pecunidria por ligacdo clandestina (agua ou do
esgotos) ou by- pass un cliente i
de

acordo

coma
Penalidade pecunidria por irregularidade na utilizagdo do . .

s un irregulari -

esgotamento sanitario. dade -

agua/

esgotos

Penalidade pecuniaria por violagcdo de "lacre de 4gua cortada
ou violagdo de lacre de hidrometros" sem prejuizo de un 74,08 -
indeniza¢do de eventuais danos.

Penalidade pecunidria por lancamentos de efluentes por
caminhGes limpa-fossas, em locais ndo autorizados pela un 757,11 -
empresa.

Penalidade pecunidria por lancamentos, através de
caminhdes limpa-fossas, de efluentes ndo domésticos e

. un 1890,08 -
inadequados, em rede coletora de esgotos, que convergem

para uma Estacao de Tratamento de Esgotos — ETE.

Fotocdpia. un 0,55 3 dias
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Troca do ramal predial de agua, a pedido do usuario, para
diametro de 1":

- quando ramal existente for aproveitado. un 96,81 6 dias

- quando ramal existente ndo for aproveitado. un 110,86 6 dias

Troca do ramal predial de agua, a pedido do usuario, para

didmetrode 1.1/2":

- quando ramal existente for aproveitado. un 123,12 6 dias

- quando ramal existente ndo for aproveitado. un 137,74 6 dias

Troca do ramal predial de agua, a pedido do usuario, para

diametro de 2":

- guando ramal existente for aproveitado. un 142,34 6 dias

- quando ramal existente ndo for aproveitado. un 153,73 6 dias
Troca de ramal predial externo de esgotos, a pedido do usudrio:

- para diametro de 100 mm (PVC). un 555,19 6 dias

- para didametro de 100 mm (MBV). un 471,02 6 dias

Vistoria em instalagao predial de dgua ou esgotos sanitarios,

para verificagdo de vazamento ou

infiltragao:
- para a 1‘ economia. un 48,78 8 dias
- para a 2‘ economia. un 19,88 8 dias
Emissdo de segunda via de taldo de tarifas:

- Nos postos de atendimento. un 3,61 1 dia atil
- Via internet. un Gratuito | Imediato
Emissdo de certiddo negativa ou positiva de débitos. un Gratuito | Imediato
Copo d’agua de 200 ml. un 0,55

Garrafdo de agua 20 litros. un 5,42

~ - metro iy
Execucdo de redes de esgotos sanitarios. linear 139,15 variavel
Segunda liga¢do de esgotos:

- para diametro de 100 mm (PVC). un 555,19 6 dias

- para diametro de 100 mm (MBV). un 471,02 6 dias
Execucdo de segunda ligacdo de esgotos de 150 mm. un 664,95 6 dias

Ligacdo de adgua (Primeira, Segunda ou mais ligacdes — sem kit cavalete, sem hidrometro):

- ramal de 3/4" (material e mdo-de-obra). un 72,29 6 dias
-ramal de 1" (material e m3o-de-obra). un 217,56 6 dias
-ramal de 1.1/2", (material e m3o-de-obra). un 320,48 6 dias
- ramal de 2" (material e mdo-de-obra). un 339,96 6 dias
Instalacdo de hidrometro em ligacGes ndo hidrometradas,

com kit cavalete un 93,37 2 dias

— hidréometro de 3,0m°/h ou 1,5 m’/h em estoque:

Depredacdo / violagdo de hidrémetro pelo cliente (hidrémetro, material e m3o-de-obra):

- Hidrémetro 1,5 m3/h e de 3,0 m3/h. un 93,37 -
- Hidrémetro 5,0 m’/h. un 128,28 -
- Hidrémetro 7,0 m’/h. un 248,81 -
- Hidrémetro 10,0 m°/h. un 258,39 -
- Hidrémetro 20,0 m°/h. un 393,25 -
- Hidrémetro 30,0 m’/h. un 531,58 -
- Hidrémetro 50,0 mm. un 1.334,92 -
- Hidrémetro 80,0 mm. un 1.730,93 -
- Hidrémetro 100,0 mm. un 2.087,50 -




ESTADO DE GOIAS
Prefeitura Municipal de Sao Simao

Emissdo de certiddo negativa / positiva - Poder publico. un 18,06 1dia
Ligacdo de agua (material/instalacdo do padrdo, mureta,
ramal e hidrémetro 1,5/ 3,0 m’/h):
- Instalacdo do padrdo, com mureta isolada. un 328,85 6 dias
- Instalacdo do padrdo, com mureta encostada no muro / un 287,30 6 dias
grade.
Fornecimento de informagdes comerciais para clientes . .
. s un Gratuito | Imediato

através de documentos, histéricos, consumos, etc.
Entrega de faturas em endereco alternativo. un 2,89 i?elfss

. C . . 2 dias
Visita Técnica de Titularidade. un 14,13 L

uteis
Corte de agua registro / lentilha un - 2 dias
Cadastro - revisao geral un - 5 dias
Revisdo de leitura un - 4 dias
Conta extraviada un - 3 dias
Vistoria — verificar irregularidade de agua un - 4 dias
Vistoria — verificar anormalidade no consumo un - 4 dias
Cadastro — revisdo categoria 5 ou 6 un - 4 dias
Vistoria — revisao de ligacdo suprimida un - 4 dias
Inclusdo / exclusdo portador deficiente visual un - 4 dias
Acerto de leitura — consumo un - 4 dias
Anormalidade de consumo / compareca a sede do prestador .
de servico. un i 4 dias
Coleta grande gerador programa Olho no Oleo un - 6 dias
Apresentacdo de defesa un - 10 dias
Entrega de comunicado para assinatura de contrato de .
~ un - 4 dias
adesdo
Entrega de comunicado renovacgdo / término de contrato un - 4 dias
Leitura macromedidor no recebimento da obra un - 4 dias
Entrega de notificagdo comercial un - 4 dias
Sistema Administrativo

Emltssao de certificado de fornecimento de material (CFM), a un 56,01 10 dias
pedido de fornecedores.
Emissdo de certificado de prestacdo de servigos (CHPS). un 59,64 10 dias
Emissdo de certlflcad(? de habilitacdo de fornecgd(?res e un 59,64 10 dias
marcas (CHF/M), a pedido de fornecedores e empreiteiros.
Sistema Financeiro
Atestado de idoneidade comercial, a pedido de fornecedores un 63,24 7 dias

e empreiteiros.




